CONTRACT DE ANTREPRIZA

S.C VIALSESUILD 5.A.L
e ——
7 Nr.

=
woww . viglsebhuild-group. com

BRASOV
data_ / /

Societatea comerciala VIALSE BUILD SRL, cu sediul in mun.BRASOV, str.SOARELUI
NR 4A,CUI .J08/2011/21.12.2011 / RO .29475245, Capital social 4200 ron depus , BANCA UNI CREDIT TIRIAC , RON
,IBAN/RO19BACX0000000704633001 ,Punct De Lucru,BRASOV ,Str Caramidariei Nr 3 ,Birou Nr 8 ,Et 1.
reprezentata de dI.VILCU ALEXANDRU in functie de ADMINISTRATOR, actionind in baza
Statutului denumita in continuare "Antreprenor"”, pe de o parte

si

Societatea comerciala _, cu sediul in
BANK,reprezentata de .......coooevviiiiiiiiiinnnnnn,

__, numit/a in continuare “Beneficiar”, au incheiat prezentul contract dupa cum
urmeaza:

1. Obiectul contractului
1.1. Beneficiarul incredinteaza, iar Antreprenorul fsi asuma obligatia sa execute
lucrarile de _

in conformitate cu proiectul, transmis de catre Beneficiar, si cu cerintele normative in
constructii (in continuare - Lucrari), iar Beneficiarul, se obliga sa achite costul lucrarilor,
potrivit devizului de cheltuieli, acceptat de ambele parti prin prezentul Contract,

1.2. Materialele de constructie pentru executarea lucrarilor sunt furnizate de
_FURNIZORI VIALSE BUILD SRL__ si INTRA _ (intrd/nu intrd) in pretul lucrarilor, specificat
la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizeaza materialele de constructie se obliga
sa furnizeze materiale de calitate corespunzatoare pentru realizarea lucrarilor si certificate,
in conformitate cu cerintele normative privind calitatea in constructii.

2. Termenul de executare

2.1. Termenul de executare a Lucrarilor se stabileste pentru o perioada de _
zile___ luni de la data achitarii avansului conform prezentului contract si transmiterii de
catre Beneficiar a documentatiei de proiect si a autorizatiilor necesare.

Lucrarile se considera finalizate la momentul semnarii Actului de receptie a lucrarilor
executate.

2.2. In caz de aparitie a circumstantelor ce vor avea ca urmare incetinirea sau
stoparea lucrarilor, Antreprenorul va anunta neintirziat Beneficiarul despre acest fapt,
intocmind si prezentind spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de
executare si finalizare a lucrarilor.

2.3. Termenul de executare a lucrarilor poate fi modificat numai cu acordul comun al
partilor.

3. Pretul contractului si modul de achitare

3.1. Lucrarile prevazute la art.1.1 al prezentului contract se executa la un pret de
deviz stabilit si acceptat de ambele parti care constituie suma de
LEI +TVA ( ) lei, inclusiv T.V.A.

Achitarea se efectueaza in functie de etapele de executare a lucrarilor, conform
Specificatiei — anexa la prezentul Contract, dupa cum urmeaza:

3.1.1. 30% (avans operational) - la momentul semnarii prezentului contract;

3.1.2. 0% - la finalizarea primei etape a lucrarilor;

3.1.3. 0% - la finalizarea celei de-a doua etape a lucrarilor;

3.1.4. 70% - la momentul semnarii Actului de receptie a lucrarilor executate.

3.2. Volumul lucrarilor, pretul pentru o unitate de volum/suprafata, etapele de
executare a lucrarilor precum si calculul costului total al lucrarilor este indicat in Specificatia
- anexa la prezentul Contract.

Modificarea pretului este posibila in cazul in care Beneficiarul a introdus modificari in
componenta lucrarilor, care genereaza un volum suplimentar de lucrari pentru Antreprenor
sau in alte cazuri convenite de parti de comun acord.




3.3. Antreprenorul incepe executarea lucrarilor prevazute la art.1.1 din prezentul
contract dupa achitarea de catre Beneficiar a avansului specificat la pct.3.1.1.

3.4. Achitarea integrala a pretului lucrarilor indeplinite se executa de catre Beneficiar
in decurs de 3 (trei) zile de la semnarea de catre partile contractante a Actului de receptie a
lucrarilor executate. In cazul refuzului sau tergiversarii neintemeiate de catre Beneficiar a
semnarii Actului de receptie a lucrarilor executate, termenul indicat in prezentul punct se
calculeaza din momentul notificarii Beneficiarului despre faptul finalizarii lucrarilor.

4. Obligatiile partilor

4.1. Beneficiarul se obliga:

- sa transmitd Antreprenorului in termen de 3 (trei) zile documentatia de proiect
coordonata in modul stabilit de reglementarile in vigoare, altd documentatie, ce
tine de executarea lucrarilor pentru indeplinirea conditiilor prezentului contract;

- sa achite platile conform conditiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obliga:

- sa inceapa lucrarile la obiect nu mai tirziu de ( ) zile din
momentul receptionarii avansului conform pct.3.1.1. al prezentului contract si a
documentatiei necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;

- sa execute lucrarile calitativ, conform normelor in constructii in vigoare pe
teritoriul Republicii Romania si documentatiei de proiect, certificatului de
urbanism, autorizatiei de constructie;

- sa execute lucrarile in termenele stabilite de prezentul contract.

4.3. Beneficiarul poarta raspundere si suporta toate riscurile care rezulta din obligatia

de obtinere a autorizarilor, coordonarilor, avizelor si altor permisiuni ale autoritatilor
competente in corespundere cu legislatia in vigoare.

5. Receptia lucrarilor

5.1. Receptia lucrarilor de catre Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de
receptie a lucrarilor executate.

5.2. La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt.
Se va considera ca Antreprenorul si-a executat complet obligatiile de executare a lucrarilor
la momentul semnarii Actului de receptie a lucrarilor executate. In cazul eschivarii
nemotivate a Beneficiarului de la semnarea si aprobarea Actului de receptie a lucrarilor
executate, lucrarile vor fi considerate ca fiind acceptate fara rezerve de catre Beneficiar la
expirarea termenului de 7 (sapte) zile din momentul primirii notificarii de la Antreprenor
despre faptul finalizarii lucrarilor.

5.3 Antreprenorul garanteaza calitatea lucrarii executate in corespundere cu
prevederile legislatiei in vigoare pe un termen de _1AN ( ) ani. In acest
interval de timp, Antreprenorul va inlatura dupa caz toate defectele de calitate aparute, cu
exceptia celor datorate culpei Beneficiarului sau unei calamitati naturale.

5.7. Reclamatiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la conditiile
Contractului care nu au putut fi descoperite in momentul receptionarii la finalizarea lucrarilor
urmeaza a fi prezentate Antreprenorului imediat dupa constatarea lor, in perioada
termenului indicat la pct.5.3.

5.8. Defectele lucrarilor constatate se stipuleaza in actul de constatare semnat de
parti, in care se stabileste modul, conditiile si termenele de inlaturare a viciilor si a
abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea partilor

6.1. Partea care fisi incalca obligatiile contractuale poartda raspundere pentru
prejudiciul cauzat in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.2. Nerespectarea de catre Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrarilor
receptionate se sanctioneaza cu o penalitate in marime de 0,3 % din suma neachitata in
termen, achitata in beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de intirziere.

6.3. Antreprenorul ramine responsabil in fata Beneficiarului pentru termenele si
calitatea executarii lucrarilor, chiar daca atrage la realizarea lor terte persoane
(subantreprenori).

6.4. Sanctiunile suportate de catre Parti conform prezentului contract, nu le
exonereaza de indeplinirea obligatiilor in natura.

7. Clauze de validitate



7.1. Nevaliditatea partiala sau totalda a clauzelor contractului nu are nici un efect
asupra obligatiilor deja scadente intre parti .

7.2. Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile sa inlature raspunderea
partii care, din culpa sa, a determinat incetarea contractului .

8. Incetarea contractului

8.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de catre una din Parti, prin
notificarea celeilalte Parti, in cazul care ultima admite incadlcarea esentiala a obligatiilor
contractuale. Se va considera, in particular, incdlcare esentiala: admiterea sistematica de
catre Antreprenor a unor defecte la executarea lucrarilor; executarea lor cu incdlcarea
documentatiei de proiect si autorizare, si a cerintelor normative in constructii; neinceperea
lucrarilor in termen, astfel incit este evident ca ele nu vor fi finalizate in termen; admiterea
de intirzieri sistematice la executarea lucrarilor; neachitarea in termen de catre Beneficiar a
transelor costului lucrarilor, specificat la art.3.1. al prezentului Contract.

8.2. Partea care invoca o cauza de reziliere a prezentului contract, va notifica cealalta
Parte, cu cel putin 3 (trei) zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa-si produca
efectele.

8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

8.4. Prevederile prezentului contract nu inlatura raspunderea Partii, a carei conduita
culpabila a cauzat rezilierea Contractului., inclusiv raspunderea pentru prejudiciul cauzat
celeilalte Parti prin rezilierea anticipatd a Contractului.

9. Forta majora

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde pentru neexecutarea in termen
si/sau pentru executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii
care 1ii revine 1In baza prezentului contract, daca neexecutarea, executarea
necorespunzatoare sau tardiva a obligatiei respective a fost cauzata de o forta majora, asa
cum este definita de legislatia in vigoare, cu conditia ca forta majora afecteaza executarea
de cétre Partea respectivd a obligatiilor contractuale. in cazul in care actiunea fortei majore
este temporard, termenul de executare a obligatiilor este prelungit in modul corespunzator.

9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in
termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

9.3. In cazul in care actiunea fortei majore nu inceteaza in decurs de o lund, Partea,
careia i se opune neexecutarea in virtutea acestei circumstante, este in drept sa rezilieze
prezentul Contract.

10. Notificari

10.1. in acceptiunea pértilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinita dacd va fi transmisd in forma scrisa, la
adresa/sediul prevazut in contract.

10.2. Daca notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se considera
receptionata in ziua in care a fost expediata.

10.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu
sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la art.art. 10.1. si
10.2.

11. Litigii

11.1. Partile contractante sint obligate sa intreprinda toate masurile oportune in
vederea solutionarii litigiilor aparute in legatura cu incheierea, executarea sau rezilierea
prezentului Contract pe cale amiabila, prin desfasurarea unor negocieri si consultatii
reciproce.

11.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabila, ele
vor fi deduse instantei de judecatda competente spre solutionare, conform legislatiei in
vigoare.

12. Dispozitii finale
12.1. Modificarea prezentului contract se efectueaza prin act aditional scris semnat
de partile contractante.



12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din
cuprinsul sdu, reprezinta vointa partilor si inlaturd orice altd intelegere dintre acestea,
anterioara incheierii lui.

12.3. Modificarile proiectului ce vor aparea pe parcurs se vor coordona cu autorul
proiectului si Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este intocmit in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare Parte,
si intra in vigoare din momentul semnarii.

13. Semnaturile si rechizitele partilor

ANTREPRENOR: BENEFICIAR:

VIALSE BUILD SRL SRL

-cod fiscal RO 29475245

Adresa juridica: STRADA SOARELUI NR 4A,
mun.BRASOV, PUNCT DE LUCRU  str.
CARAMIDARIEI NR 3,ETAJ 1,BIROU 8

ap.285.
Adresa email
administratie@vialsebuild-group.com

BANCA UNI CREDIT  TIRIAC , RON

,IBAN/RO19BACX0000000704633001

Tel __ 0772244614
ADMINISTRATOR

VILCUALEXANDRU/__ / / /




Anexal

La Contractul de antrepriza nr....... din ,, ”_J J __
SPECIFICATIE
Nr T
d./ Denumirea lucrarii Unitati, m.p., m.c. COStUIIL‘;crar"’
o
Etapa I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Etapa II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOTAL:
ANTREPRENOR: BENEFICIAR:
VIALSE BUILD SRL
ADMINISTRATOR Administrator/ director

VILCU ALEXANDRU/ / / /




